
CONSULTAS DE LICITACIÓN

2° CIRCULAR ACLARATORIA

“SEGUNDA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE TERRENOS FISCALES PARA PROYECTOS
EÓLICOS EN TALTAL”

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

1

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Apartado 2: Objetivo 
¿Es posible solicitar una superficie para desarrollar un proyecto con una 
capacidad, y después desarrollar un proyecto con una capacidad inferior?

RESPUESTA:
- Remítase a lo establecido en el apartado número 3 de las Bases Técnicas, sobre 

requisitos mínimos, punto 3.2 sobre proyecto a ejecutar en el inmueble y la potencia 
mínima del parque eólico: “El adjudicatario deberá desarrollar un proyecto eólico de 
una capacidad instalada de generación de al menos (1) MW por cada (20) hectáreas 
de superficie de terreno concesionado. La potencia del Parque Eólico ofrecida no 
podrá ser menor a 100 MW. Se deberá indicar la potencia del Parque Eólico a ofertar”

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

2

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Apartado 5: Requisitos generales de los oferentes
Para acreditar experiencia, ¿pueden incluirse proyectos realizados por la 
empresa matriz del oferente, o por empresas del mismo grupo empresarial?

RESPUESTA:
- Remítase estrictamente a lo señalado en el numeral 5 párrafo segundo de las Bases 

Administrativas, en cuanto a que “deberá adjuntar un listado de contratos, obras, 
proyectos diseñados ejecutados o desarrollados por el oferente o alguno de sus 
miembros, que acrediten el cumplimiento de los requisitos de experiencia de 
conformidad al ANEXO X.” La carta de intención podría considerarse válida si el 
contratista se considerara como parte del Oferente.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

3

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Apartado 13.3: Renta Periodo de Operación: 
¿La renta mínima anual durante el periodo de operación se corresponde 2,4 
UF/Ha o se corresponde con la Renta Oferta en UD para el periodo de 
Estudios?

RESPUESTA:
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- Remítase a lo señalado en los apartados 13.1, de las Bases Administrativas, “Renta 
para el período de Estudios corresponde a la Recta Concesional Ofertada a pagar por 
el Concesionario y será igual o superior a la Renta Mínima Anual establecida en estas 
Bases de Licitación”. Relacionado con el apartado 13.3 que señala “La Renta para el 
Período de Operación corresponde al monto expresado en UF que pagará el 
Concesionario durante el Período de Operación.  Dicha renta equivaldrá al valor de la 
Renta Mínima Anual (2,4 UF/Hás) más la Renta Variable Anual”. 

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

4

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com
Apartado 17: Presentación de las ofertas
En el apartado no se indica cómo debe entregarse la garantía para la oferta,
¿puede incluirse dentro del sobre nº 2 “Oferta Técnica y Económica”? ¿Debe
ir aparte? 

RESPUESTA:
- La Boleta de Garantía para seriedad de la Oferta, deberá entregarse en el Sobre N°1 

“Antecedentes Generales”.  Si el Oferente no acompañare la boleta de garantía antes 
indicada, se entenderá por no presentada la respectiva oferta, devolviendo los 
antecedentes y sin proceder a abrir el Sobre N°2 “Oferta Técnica y Económica”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

5

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Apartado 25: Suscripción del contrato y decreto aprobatorio.
¿Cuál es el plazo para la suscripción del contrato tras la notificación de 
adjudicación? El aparatado 25 remite al cronograma de la licitación, pero no
está indicado en el apartado 10.

RESPUESTA:
- El plazo para la suscripción del contrato es  de  30 días hábiles contados desde la 

publicación del extracto del Decreto de Adjudicación, en el Diario Oficial, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto Ley N° 1.939,1977. 

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

6

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Apartado 42: Restitución de los terrenos fiscales: Plan de Abandono.
El Plan de Abandono del proyecto, ¿debe llevarse a cabo dentro del periodo 
de concesión adjudicado, o puede realizarse justo tras la finalización de 
éste?

RESPUESTA:
- Remítase a lo dispuesto en el numeral 12.3.4. que señala: “Durante el período de 
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operación, el Concesionario podrá poner término anticipado a la Concesión, 
restituyendo el inmueble al Ministerio de Bienes Nacionales….”. Acto seguido se indica
que: “… Para hacer uso de esta opción de término anticipado y para que tenga lugar 
la restitución, el Concesionario comunicar por escrito su voluntad de poner término 
anticipado al Contrato, con una antelación de a lo menos un año antes de la fecha en 
que desee restituir el inmueble y acompañar en esa misma oportunidad el respectivo 
y acompañar en esa misma oportunidad el respectivo Plan de Abandono…”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

7

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

 Bases Técnicas: 3.1 Proyecto 
En los pliegos de la licitación no se aclara el alcance del proyecto a realizar,
¿es  suficiente  con  una  breve  descripción,  acompañada  de  un  plano  del
proyecto, o se requiere un proyecto constructivo completo? Por favor indicar
documentación  a  incluir  (descripción  de  las  instalaciones,  planos,
mediciones, presupuesto, planificación, instalaciones temporales, etc.), o si
solamente es necesario completar el Anexo III de las Bases.

RESPUESTA:
- Conforme a lo señalado en el numeral 3.1 de las Bases Técnicas, que establece:

“Cada  Oferente  deberá  presentar  un  Proyecto  de  Parque  Eólico  que  pretende
desarrollar que contenga la información aquí solicitada.  Además, deberá adjuntar un
resumen de este Proyecto, en la forma señalada en el ANEXO III”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

8

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com
Bases Técnicas: 3.4 Conexión del Proyecto a la red eléctrica 
Aclarar qué tipo de descripción de la conexión se debe incluir, considerando
que con la  red de trasmisión actual  no existe  capacidad  suficiente  para
evacuar toda la potencia a colocar en el Terreno objeto de licitación, y el
Proyecto de Expansión propuesto por el Coordinador Nacional aún no está
aprobado por el Coordinador Nacional. 

RESPUESTA:
- Según se indica en las Bases, se debe indicar el punto de conexión a la red eléctrica,

según se detalla en el Anexo III, indicando el nombre de la Subestación existente o
aquellas que han sido decretadas para construirse en los decretos que fijan el plan de
expansión  del  sistema  de  transmisión  nacional.  Se  modifica  Anexo  III  según  lo
indicado previamente.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

9 Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com
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Bases Técnicas: 3.5: Uso racional y eficiente del terreno fiscal. 
Línea de conexión del proyecto: confirmar que no es necesario incluir en los
terrenos  a  solicitar  en  la  oferta  aquellos  terrenos  dentro  del  Sector  de
Propiedad Fiscal ofrecido que sean necesarios para el desarrollo de la línea
de  conexión  de  proyecto,  y  que  será  suficiente  con  gestionar  las
servidumbres correspondientes.      

RESPUESTA:
- Remítase  a  lo  dispuesto  en  las  Bases  Técnicas,  en  los  numerales   3.5,  el  cual

establece “En la superficie solicitada para el Proyecto se deberá incluir la totalidad de
las obras e inversiones necesarias para lograr el buen funcionamiento del Proyecto
Eólico,  las  que  serán  de  cargo  y  riesgo  del  Concesionario,  tales  como obras  de
infraestructura general, construcciones, equipamiento, torres de medición, caminos
internos  y  de  acceso,  edificios,  subestaciones  y  todo  aquello  que  se  considere
necesario como parte del proyecto, incluyendo, el área necesaria de resguardo para
el  seguro  y  óptimo  funcionamiento  del  parque  y  del  recurso  eólico  disponible,
teniendo presente que respecto del área concesionada el MBN se reserva el posterior
derecho  de  administración”. Relacionado  con  el  numeral   3.7  letra  b)
“Consideraciones ambientales, permisos y otros: b) Solicitar tramitar y obtener por sí
mismo todos los permisos necesarios para la construcción y operación del proyecto,
incluyendo aquellos referentes a la línea de evacuación de energía e interconexión.
Dichos permisos deberán ser gestionados en la jurisdicción respectiva”. 

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

10

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Bases Técnicas 3.7: Consideraciones ambientales, permisos y otros.
Concesiones  mineras:  ¿es  responsabilidad  del  adjudicatario  solicitar  las
concesiones mineras en los terrenos del proyecto?

RESPUESTA:
- Conforme  a  lo  establecido  en  las  Bases  Técnicas,  en  el  punto  3.7  sobre

“consideraciones ambientales,  permisos y otros”, es que se entiende que será de
cargo de la empresa la tramitación de los distintos permisos que sean necesarios
para la construcción y  operación de la central eólica. 

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

11

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Confirmar  si  los  datos  consolidados  que  se  encuentran  en:
http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/ tienen aplicados el offset y el slope de los
certificados de calibración de los anemómetros.

RESPUESTA:
- Los datos crudos y procesados de manera consolidada se encuentran en el portal
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indicado http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/. Los datos crudos son .row y hay que
hacer varias transformaciones entre ellas dividirlos por 10 y cambiar la temperatura
de  ºK  a  ºC.  Por  ejemplo,  los  datos  en  excel  y  csv  tienen  las  transformaciones
correspondientes. Para la zona de Taltal hay recambio de anemómetros en abril de
2015, anteriormente a esa fecha hay anemómetros sin certificado de calibración para
las estaciones de 20 m.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

12

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

Hemos observados que hay estaciones (por ejemplo d01, d05a, d05b , d05 y d10.)
con amplio periodo de datos de medición (6 años) en los que la series temporales
de velocidad presentan disponibilidades del 100 %. Nos preguntamos, ¿si estos
datos consolidados que hay en el link http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/  tiene
100 % de disponibilidad real  o  por el  contrario se ha realizado un proceso de
relleno  de  huecos/carencias  de  registros  mediante  modelos  de  correlación-
extrapolación?. Si este fuera el caso, es decir que se han rellenado los datos, no
podrían proporcionar el método de relleno? Y también el intervalo de tiempo real
que se dispone datos y el intervalo en el que se han rellenado?

RESPUESTA:
- Ninguno de los archivos de datos disponibles en el sitio web, tiene relleno de datos.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

13

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

No hemos sido capaces de descargar los informes de instalación de las torres de
medición  que  se  encuentran  en  http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/.  Nos
preguntamos si es posible que se nos proporcionen por otra vía.
Estaríamos interesados en los informes de instalación de la torres codificadas como
d01, d05a, d05b, d05 y d10.

RESPUESTA:
- El sitio web está optimizado para operar con algunos navegadores, por ejemplo con

Google  Crome  y  Mozilla.  Se  sugiere  descargar  los  informes  mediante  estos
navegadores web.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

14 Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

5 de 19

mailto:nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com
http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/
mailto:nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com
http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/
mailto:nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com
http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/


¿Existen informes de operación y mantenimiento de las estaciones en donde se
pueda ver la trazabilidad de la sustitución de equipos averiados y sustituidos por
otros?. ¿Están disponibles estos informes?
Estaríamos interesados en los informes de sustitución de equipos averiados por
equipos nuevos de las estaciones codificadas como d01, d05a, d05b , d05 y d10 a
lo largo de toda su vida operativa.

RESPUESTA:
- Los  informes  están  publicados,  en  la  sección  de  “Reportes  de  Mantención”,  por

ejemplo  para  la  zona  de  Taltal,  los  recambios  de  sensores  de  las  estaciones  se
encuentran  el  informe
http://walker.dgf.uchile.cl/Mediciones/datos/reportes/reporte_mantencion_201506.p
df. Con respecto a la estación D05, esta no tuvo cambio de sensores.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

15

Requirente:    nsanchezdo@gasnaturalfenosa.com

¿Nos pueden confirmar que es el Cuadro de coordenadas (con vértices A a M), que
aparece en la página 42?

RESPUESTA:
- Corresponden a las coordenadas  UTM DATUM WGS-84, del polígono que se está

licitando.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

16

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

El período de estudios tiene como plazo máximo 48 meses en tanto que el de
construcción es de 36 meses y permite una prórroga máxima de 12 meses. ¿esto
quiere decir que el período de construcción se podría extender hasta 48 meses ó se
contemplan 36 meses totales en el período de construcción incluida la prórroga?

RESPUESTA:
- Remítase a lo establecido en las Bases Administrativas, puntos 12.2.2 y 12.2.3.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

17

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

Si una empresa postula a un polígono de 2.000 Ha y otra empresa distinta postula
a otro polígono que no se traslapa con el de la primera empresa ¿se le podrá
otorgar a ambas o esta licitación permite un solo adjudicatario?

RESPUESTA:
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- No se contempla la adjudicación a más de un Concesionario en el Área 1 dispuesta en
estas Bases de Licitación.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

18

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

En el factor de evaluación existen varios parámetros y variables consideradas pero
no se hace mención a la superficie en forma directa ¿Se priorizarán las empresas
que postulen a la mayor superficie de terreno?

RESPUESTA:
- Remítase a lo señalado en el numeral 22 y 22.2 de las Bases Administrativas.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

19

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

Si se adjudicara un área o polígono producto de esta licitación ¡es posible que en
un futuro pudiera solicitarse otro polígono dentro del área de reserva (por licitación
pública gatillada por la empresa) o esta zona queda siempre afectada y reservada
sólo para ofertas públicas gatilladas por el MBN?

RESPUESTA:
- Las licitaciones respecto de esta Zona de Reserva sólo procede de oficio, conforme a 

lo señalado en cláusula 7  del Convenio Marco de Colaboración que se adjunta en el 
Anexo XI

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

20

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

¿A qué se refiere la Vigencia de la Oferta de 230 días prorrogables por 140 días
adicionales?  ¿Es el período que dura todo el proceso licitatorio hasta la emisión del
Decreto Aprobatorio y suscripción del contrato?  ¿Cuál es el tiempo cero, es decir,
desde  que  momento  comienzan  a  contabilizarse  esos  230  días?  ¿Desde  la
Notificación de resultados?

RESPUESTA:
- Remítase a lo dispuesto en los numerales 15, 15.1 y 15.2. 

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

21 Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

7 de 19

mailto:Sofia.Dides@mainstreamrp.com
mailto:Sofia.Dides@mainstreamrp.com
mailto:Sofia.Dides@mainstreamrp.com
mailto:Sofia.Dides@mainstreamrp.com


Punto 12.1 Periodo de Estudio: En las bases de licitación se establece un período
de 48 meses para la etapa de estudio. En algunos casos los proyectos eólicos,
debido a complicaciones en los estudios ambientales, accesos a los sitios, derechos
mineros para la línea de transmisión, acuerdos para el punto de conexión y ruta
óptima para el trazado de la línea de transmisión, el tiempo de desarrollo se puede
extender. Se solicita que se consideren   60 meses (5 años) de fases de estudio
desde la suscripción del contrato, permitiendo una extensión de 12 meses en caso
de que se generen atrasos no imputable al desarrollar.

RESPUESTA:
- Remítase a lo dispuesto en el numeral 12.1 de las Bases Administrativas.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

22

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

Punto 12.3.2 Auditorías técnicas: ¿Podría el Ministerio entregar más detalle sobre
la auditoría técnica, periodicidad, bajo qué hitos se hará, quienes harán la auditoría
y a quién se debe pagar los costos?

RESPUESTA:
- Remítase a lo dispuesto en el numeral 12.3.2 de las Bases Administrativas.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

23

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

Punto  23.3:  ¿Cuánto  será  el  tiempo  que  el  Ministerio  otorgará  para  que  el
adjudicatario suscriba el contrato? 

RESPUESTA:
- El plazo para la suscripción del contrato es de 30 días hábiles contados desde la

publicación  del  extracto  del  Decreto  de  Adjudicación,  en  el  Diario  Oficial,  de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto Ley N° 1.939,1977

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

24

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

Punto  23.3: se establece que el  procedimiento de adjudicación en caso que la
oferta  ganadora  no  suscriba  el  contrato  puede  demorar  las  veces  que  sea 
necesario. En ese caso ¿la boleta de seriedad de la oferta se mantendrá congelada
hasta que haya un adjudicatario que firme el contrato?

RESPUESTA:
- Conforme a lo dispuesto en el numeral 23 de las Bases Administrativa, en caso de

que la empresa adjudicataria no suscriba el contrato de concesión respectivo, se hará
efectiva la Boleta de Garantía, de modo que el MBN tiene distintas alternativas, ya
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sea  desestimando  todas  Ofertas  y  declarar  desierta  la  licitación  o  bien  declarar
adjudicatario  al  Oferente  que  hubiere  obtenido  el  segundo  mayor  Factor  de
Adjudicación.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

25

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

¿El Ministerio puede poner a disposición de los licitantes una copia de formato de
contrato para revisar los términos de éste?

RESPUESTA:
- Los términos de los contratos se encuentran en su mayoría en las Bases de Licitación.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

26

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

¿El  Ministerio  realizó  un  levantamiento  de  la  información  ambiental  en  el  área
licitada, en especial en cuanto a temas arqueológicos se refiere?  En caso de ser
afirmativa la respuesta ¿compartirán con la adjudicataria tales estudios?

RESPUESTA:
- Los  estudios  que  se  deban  realizar  en  la  superficie  del  inmueble  deberán  ser

ejecutados por el concesionario de la licitación de propuesta pública. Conforme se
señala en el apartado 12.1 sobre el “Período de Estudios”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

27

Requirente:    Sofia.Dides@mainstreamrp.com

Con respecto al cálculo de la renta variable anual para determinar renta durante el
periodo de operación. Favor especificar punto de vista de “Ingresos anuales de
inyección”, para determinar en qué lugar de la cascada de pago se ubicaría este
valor, por ejemplo, antes del resto de los gastos operacionales o después del resto
de los gastos operacionales.

RESPUESTA:
- Los Ingresos Anuales de Inyección corresponden a ingresos generados por las 

inyecciones de energía, valorizados a costo marginal instantáneo en el punto de 
conexión del proyecto al Sistema Eléctrico Nacional.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

28 Requirente:    lilianaschnaidt@enel.com

La factibilidad de los proyectos renovables de la zona se relaciona directamente
con la certeza de evacuar el 100% de su producción de energía a través de los
sistemas de transmisión existentes, los cuales permiten que esta energía llegue a
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los  centros  de  consumo.  Actualmente,  se  encuentran  en  desarrollo  obras  de
transmisión en el  Sistema de Transmisión Nacional,  en la zona norte a que se
refieren las bases de licitación,  que permitirán disponer de nueva capacidad de
transmisión a partir del año 2018, pero se ha constatado que no será suficiente.
Esto, de acuerdo a los planes de expansión de la Comisión Nacional de Energía
para los próximos 4 años, obras que actualmente se discuten en la instancia del
Panel  de Expertos (Plan Anual  2016).  Dichas  obras  tienen fecha de puesta en
servicio que promedian el año 2023.
Paralelamente, se encuentra en desarrollo el "Plan de Expansión 2017", el que se
sujeta a los principios que rigen la nueva Ley de Transmisión dictada en julio 2016,
donde se complementa el Plan 2016 con más obras de transmisión. Dichas obras
contemplan propuestas de fechas de puesta en servicio aún inciertas, dado que es
posible que el plazo de la tramitación sea un poco más extenso que el actual, y por
lo tanto se prevé que no estarían operando antes del 2023-2024.
Por  lo  anterior,  es  relevante  que  todos  los  plazos  asociados  a  este  proceso
licitatorio  queden sujetos  o  condicionados  a  este  hito,  que  es  la  disponibilidad
oportuna de las obras de transmisión que decreta el Estado, requeridas para la
evacuación del 100% de la energía del proyecto eólico adjudicado, pues esto está
fuera de la gestión del adjudicatario. Es fundamental que el adjudicatario pueda
tener flexibilidad asociada al atraso de las obras de transmisión mencionadas, sin
las cuales el proyecto eólico no es factible, de la misma manera en que se ha
incorporado  este  elemento  en  los  procesos  de  licitación  de  energía  para  el
suministro de empresas distribuidoras, donde el atraso de las líneas de transmisión
que afectan la conexión del proyecto adjudicado, son consideradas un factor fuera
de  la  gestión  del  adjudicatario,  para  todos  los  efectos  de  multas  y  garantías
relacionadas  con  plazos  comprometidos  en  las  obligaciones  contractuales
correspondientes.

Extracto de Bases de Licitación de Suministro 2017/01, Página 128
DÉCIMO TERCERO: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.
Las  obligaciones  que  emanan  para  las  Partes  en  virtud  de  este  Contrato  de  Suministro  les  serán
exigibles a ellas en todo momento durante la vigencia del mismo, a menos que se vean afectadas por un
evento de caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en esta cláusula, tales como atrasos
en la  entrada en  operación  de líneas de transmisión  incluidas en los decretos que fijan el  plan de
expansión del sistema de transmisión troncal, vigente al momento de presentación de la oferta y en la
medida que dichos atrasos impidan cumplir con el abastecimiento de suministro comprometido por el
presente Contrato con el Distribuidor.

Por lo anterior, y puntualmente respecto al punto de conexión del proyecto eólico
que resulte  de este proceso licitatorio,  se solicita  postergar este proceso hasta
después de la publicación del Decreto, correspondiente al año2017, que fija el Plan
de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Esto con objeto de tener certeza
respecto a las obras de transmisión necesarias para la evacuación de la energía del
respectivo  proyecto  eólico  y  sus  plazos  de  puesta  en  servicio,  en  particular
asociadas al punto de conexión(seccionamiento de la Línea de Interconexión SING-
SIC).  Lo  anterior  debiera  verificarse  mediante  el  correspondiente  acto
administrativo emitido por la Comisión Nacional de Energía, asegurando que los
plazos del presente proceso de licitación se adecúen al plazo de construcción de las
obras de transmisión requeridas.

RESPUESTA:
- Remítase a lo establecido en los numerales 12.1.2, 12.2.2  y 12.2.3 de las Bases

Administrativas.
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N° CONSULTA  RECEPCIONADA

29

Requirente:    lilianaschnaidt@enel.com

En relación con la Boleta de Garantía en el período de estudios:
a)  Se solicita  disminuir  su monto  al  2,5% de  valor  comercial  en relación a  la
superficie solicitada. Lo anterior, debido al alto riesgo que incorpora este monto al
período de estudios, al cual debe adicionarse los montos y riesgos propios de la
etapa de desarrollo del proyecto eólico. Asimismo, durante el período de estudios,
el terreno sufriría una intervención mínima, pues sólo se haría uso de él para la
instalación de estaciones de monitoreo y ejecución de estudios medioambientales.

RESPUESTA:
- No se considera adecuado modificar el monto de la Garantía del Periodo de Estudios.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

30

Requirente:    lilianaschnaidt@enel.com

Se solicita el no pago de las garantías correspondiente en el caso que se ponga
término anticipado al contrato por las siguientes causales:

b.1) Si por ley, acto de autoridad, orden municipal, administrativa, reglamentaria o
judicial se impida el desarrollo del proyecto, siempre que tales actos u órdenes no
se deban a negligencia grave o dolo del Concesionario.
b.2)  Que  el  proyecto  eólico  no  sea  técnica  y/o  económicamente  viable,
presentando el Concesionario los debidos antecedentes que lo avalen.

RESPUESTA:
- Remítase  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  16.1,  16.2.2  y  16.4  de  las  Bases

Administrativas.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

31 Requirente:    lilianaschnaidt@enel.com

Respecto a la renta mínima anual en el período de estudios, se solicita  disminuir
este monto a 1,0 UF/ha.  Se considera que el  monto indicado  en las bases de
licitación  no  refleja  las  actuales  condiciones  de  mercado,  considerando que los
precios de venta de energía han experimentado una drástica disminución (superior
al  80%) durante los últimos 5 años. Muestra de ello es la diferencia entre los
costos  marginales  del  año  2012 (200,2 USD/MWh,  barra Paposo)  y los  de  los
últimos  12 meses (33,5 USD/MWh) *Fuente:  página  web Coordinador  Eléctrico
Nacional.  Lo  anterior  dificulta  el  poder  viabilizar  económicamente  los  proyectos
energéticos de este tipo. Bajo este escenario, el monto de la renta indicada en las
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bases incorpora al proyecto una carga financiera de riesgo adicional.
Asimismo, cabe hacer presente que en la anterior licitación para esta zona, lanzada
en diciembre de 2010, no se consideró una renta concesional para esta etapa del
Proyecto.

RESPUESTA:
-  No se acoge la solicitud de disminuir la renta mínima anual.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

32

Requirente:    Liliana.Schnaidt@enel.com

Aclarar si la capacidad instalada de otra tecnología distinta a la eólica se añade a la
variable "P" del factor de adjudicación.

RESPUESTA:
- La capacidad instalada de la variable “P” del factor de adjudicación se refiere sólo a

energía eólica.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

33

Requirente:    Liliana.Schnaidt@enel.com

Respecto  de  la  posibilidad  de  ampliar  la  capacidad  instalada  en  el  terreno
concesionado, se solicita aclarar si esto podrá ser realizado en cualquier etapa del
proyecto (período de estudios, construcción u operación).

RESPUESTA:
- La  ampliación  de  la  capacidad  instalada  en  el  terreno  puede  ser  ampliada  en

cualquier etapa del proyecto, siempre que no contravenga lo estipulado en las Bases
de Licitación.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

34 Requirente:    Liliana.Schnaidt@enel.com

¿Es posible solicitar una extensión de la superficie del polígono adjudicado con 
posterioridad a la adjudicación de la licitación, con el correspondiente ajuste 
proporcional de la renta anual?
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RESPUESTA:
- No es posible solicitar una extensión de la superficie del polígono adjudicado.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

35

Requirente:    Liliana.Schnaidt@enel.com

¿Se contempla la adjudicación a más de un Concesionario por 2 subpolígonos 
diferentes? Si es así, ¿se pondrá esta información a disposición de los futuros 
Concesionarios previo a la firma de los contratos de concesión?

RESPUESTA:
- No se contempla la adjudicación a más de un Concesionario en el Área 1 dispuesta en

estas Bases de Licitación.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

36

Requirente:    Liliana.Schnaidt@enel.com

En caso de no ser factible la postergación referida en el punto I.1 anterior, ¿es
posible efectuar una oferta condicionada a que las obras de transmisión necesarias
para la evacuación de la energía del respectivo proyecto eólico y sus plazos de
puesta en servicio sean decretadas oportunamente por la Comisión Nacional de
Energía?

RESPUESTA:
- No es posible, toda la información relativa a los plazos y condiciones del proyecto que

se emplazará en la zona de Reserva de Taltal, se encuentra disponible en las bases 
de licitación ya publicadas.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

37
Requirente:    Liliana.Schnaidt@enel.com

¿Cuál es la fecha de adjudicación de la Licitación?

RESPUESTA:
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- Remítase a lo señalado en el apartado 23 de las Bases Administrativas: “El MBN, 
mediante decreto exento, realizará la adjudicación de la Concesión dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la fecha de recepción de las ofertas”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

38

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Respecto a la sugerencia de mantener una relación máxima de 20 ha/MW, aclarar: 
A) ¿Si por condiciones del terreno no se cumple, se podrá aumentar la relación?

RESPUESTA:
- Es importante indicar que se establece una relación  mínima de 1 MW por cada 20

hectáreas.  Aclarado  lo  anterior,  remítase   a  lo  señalado  en el  numeral  3.2   del
apartado  “Bases  Técnicas”  de  las  Bases  de  Licitación,  donde  se  indica  que  “El
adjudicatario deberá desarrollar un proyecto Eólico de una capacidad instalada de
generación de al menos (1) MW por cada (20) hectáreas de superficie de terreno
concesionado. La potencia del Parque Eólico ofrecida no podrá ser menor a 100 MW”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

39

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

El plazo de la concesión que se señala en las bases es para un período establecido
de 30 años, por lo tanto, en el caso de solicitar extensión de este plazo, solicitamos
aclarar: A) ¿Existe algún procedimiento establecido para solicitar aumento de este
plazo? B)  Entendemos que el plazo de 30 años para la concesión del proyecto
considera 4 años para la etapa de estudios, 3 años para construcción y 23 años
para la etapa de operación, en el caso de la operación, ¿se podrá extender ese
plazo?

RESPUESTA:
Remítase al numeral 12 de las Bases de Licitación “el plazo de vigencia del contrato
será de treinta (30) años contados desde la fecha de su suscripción”, sin embargo
podrán solicitarse prórrogas según lo indicado en el numeral 12.2.3 de las Bases de
Licitación “El plazo correspondiente al Período de Construcción podrá ser  prorrogado
hasta por doce (12) meses por una sola vez, previo pago de una suma equivalente a
una  Renta  Concesional  Anual  Ofertada”;  y  el  numeral  12.3.3  de  las  Bases  de
Licitación “Una vez acreditada la construcción de la capacidad instalada ya señalada,
y  al  menos  dos  (2)  años  antes  del  término  del  plazo  total  de  la  concesión,  el
Concesionario podrá solicitar al MBN una o más veces la prórroga del plazo, siempre
que, habiendo dado fiel y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones a la fecha
de presentación de dicha solicitud (…)”. Por lo tanto, dichas solicitudes de prórroga
deberán  presentarse  de  manera  formal  y  escrita.  B)  En  el  caso  de  la  etapa  de
operación,  remítase  a  lo  señalado  en  el  numeral  12.3.3  “Una  vez  acreditada  la
construcción de la capacidad instalada ya señalada, y al menos dos (2) años antes
del término del plazo total de la concesión, el Concesionario podrá solicitar al MBN
una o más veces la prórroga del plazo, siempre que, habiendo dado fiel y oportuno
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cumplimiento a todas las obligaciones a la fecha de presentación de dicha solicitud
(…). El MBN fijará discrecionalmente él o los períodos máximos de prórroga del plazo
(…)”.
La solicitud de prórroga se presenta por escrito en las oficinas del Nivel Central del
MBN  o  bien  en  la  oficina  de  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Antofagasta,
acompañando a dicha solicitud de prórroga, antecedentes que funden dicha solicitud.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

40

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Respecto  a los  períodos  de estudios,  aclarar:  A)  ¿Si  decidiéramos poner  fin  al
período de estudios existe algún plazo establecido para informar al Ministerio de
Bienes Nacionales? En este caso ¿aplicaría el cobro de la Boleta de Garantía? B)
Los plazos señalados para el período de estudios del parque en 48 meses plazos,
¿se podrán extender? ¿Existe algún procedimiento si fuese el caso?

RESPUESTA:
- Remítase al numeral 12.1 de las Bases de Licitación “(…) durante este período el

Concesionario deberá pagar las rentas correspondientes a dicho período, pudiendo a
su arbitrio continuar con el desarrollo de las siguientes etapas de la concesión, o
poner término a la misma sin expresión de causa. La opción de continuar con el
desarrollo del Proyecto o de ponerle término a la Concesión deberá ser comunicada
de manera formal al  Ministerio. En el caso de que el  Concesionario decida poner
término a la concesión, procederá el cobro de la garantía respectiva.” B) Remítase al
numeral 12.1.2 de las Bases de Licitación, donde se indican cuarenta y ocho (48)
semanas como duración máxima del Período de Estudios, es debido a lo anterior, que
no existe un procedimiento para extender el plazo.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

41

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Las bases establecen que  en caso que  el  titular  de la  oferta  sea una persona
jurídica deberá adjuntar copia simple de la escritura en que consten los poderes o
personerías  de  sus  representantes  legales  con  certificación  del  organismo
competente que acredite que estos se encuentren vigentes, emitido en un plazo no
superior a 30 días de antelación a la fecha de la apertura de la propuesta: A) ¿es
posible adjuntar poder especial otorgado por el directorio, en el cual se acuerde
participar del proceso de licitación?

RESPUESTA:
- Remítase al numeral 17 de las Bases de Licitación, que indica la Presentación de las

ofertas,  en  el  apartado  Sobre  N°1  Antecedentes  generales,  se  detallan  los
documentos que deberán presentarse, y los que son considerado como válidos por el
MBN.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA
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42

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Las bases establecen que el precio se paga al contado contra firma de contrato, A)
¿Esto quiere decir que el precio debe pagarse en efectivo, transferencia o puede
también pagarse mediante vale vista bancario u otro instrumento? B) ¿En el evento
que pueda pagarse por medio de vale vista y/u otro instrumento a nombre de
quién  debe  ser  emitido,  Bienes  Nacionales  Antofagasta  o  Bienes  Nacionales
Central?

RESPUESTA:
- Remítase al numeral 13 de las Bases de Licitación donde se indica que el la Renta

“deberá ser pagada al contado, por año anticipado, en pesos chilenos y según la
equivalencia de la UF al día de su pago en efectivo”. 

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

43

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

¿Se han hecho estudios de contaminación sobre el suelo? En el evento que existan 
favor acompañarlos, o certificar que no existe contaminación en el inmueble.

RESPUESTA:
- Toda  la  información   de  los   inmuebles  Fiscales  que  se  licitan,  se  encuentra

incorporada  en  los  documentos  anexos  a  las  Bases  de  Licitación.  No  obstante,
remítase  al  numeral  12.1  de las  Bases de Licitación,  “el  objetivo  del  período de
estudio  es  permitir  al  Concesionario  profundizar  en  los  estudios  de  factibilidad
técnica, económica y medioambiental del Proyecto”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

44
Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

¿Se han efectuado procesos de remediación ambiental?

RESPUESTA:
- Toda  la  información   de  los  inmuebles  Fiscales  que  se  licitan,  se  encuentra

incorporada  en  los  documentos  anexos  a  las  Bases  de  Licitación.  No  obstante,
remítase  al  numeral  12.1  de las  Bases de Licitación,  “el  objetivo  del  período de
estudio  es  permitir  al  Concesionario  profundizar  en  los  estudios  de  factibilidad
técnica, económica y medioambiental del Proyecto”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

45 Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com
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¿El terreno se encuentra libre de casas o cualquier toma de posesión ilegal del 
terreno?

RESPUESTA:
- Remítase al numeral 40 de las Bases de Licitación, donde se indican las Obligaciones

del MBN.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

46

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

En las  bases de licitación no se establece ninguna declaración de monumentos
nacionales respecto al área de emplazamiento, por lo que entendemos, no existen
rasgos de carácter arqueológico identificados en la zona de emplazamiento A) ¿Se
solicita  aclarar  si  existe  algún  certificado  que  abale  la  inexistencia  de  lugares
protegidos?

RESPUESTA:
- Toda  la  información   de  los  inmuebles  Fiscales  que  se  licitan,  se  encuentra

incorporada  en  los  documentos  anexos  a  las  Bases  de  Licitación.  No  obstante,
remítase  al  numeral  12.1  de las  Bases de Licitación,  “el  objetivo  del  período de
estudio  es  permitir  al  Concesionario  profundizar  en  los  estudios  de  factibilidad
técnica, económica y medioambiental del Proyecto”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

47

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Las concesiones mineras mencionadas en las  bases de licitación se encuentran
debidamente  constituidas,  por  lo  tanto,  las  negociaciones  para  adquirir  estas
pueden llegar a impactar económicamente el futuro del proyecto, si este fuese el
caso, ¿es causal del término del contrato?

RESPUESTA:
- Remítase  al numeral 41.1 de las Bases de Licitación, donde se detallan las causales

de término del contrato.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

48 Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

El punto de conexión que se debe presentar, detallado en anexo III,  A) ¿Debe
considerar alguna factibilidad técnica de esta conexión? B) ¿Se pueden considerar
futuros  decretos,  como  lo  sería  la  conexión  en  principio  en  la  futura  S/E
Seleccionadora 500/220 kV Taltal?
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RESPUESTA:
- Según se indica en las Bases, se debe indicar el punto de conexión a la red eléctrica,

según se detalla en el Anexo III, indicando el nombre de la Subestación existente o
aquellas que han sido decretadas para construirse en los decretos que fijan el plan de
expansión  del  sistema  de  transmisión  troncal.  Se  modifica  Anexo  III  según  lo
indicado previamente.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

49

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Las  bases  señalan  que  el  incremento  de  la  capacidad  instalada,  podría
efectivamente  incorporar  otras  fuentes  de  ERNC,  por  lo  anterior  agradecemos
aclarar: A) ¿Las fuentes pueden ser combinadas como el proponente lo estime
conveniente? B) ¿Se puede presentar en esta licitación, un proyecto que combine
distintas  fuentes  de  ERNC?  C)  Si  se  requiere  más  terreno  del  declarado  para
cumplir  con la nueva capacidad instalada,  ¿se podrá realizar petición Directa a
BBNN?

RESPUESTA:
- A) Remítase al numeral 28.1 de las Bases de Licitación, donde se indica que “Con el

fin de dar un uso más eficiente al terreno fiscal, el Concesionario podrá ejecutar un
Proyecto de capacidad instalada superior a la mínima comprometida, utilizando las
tecnologías  que  para  estos  fines  estime  pertinente.  Para  ello  no  requerirá
autorización alguna del MBN, bastando solo con una comunicación formal dirigida al
MBN  al  momento  de  comenzar  la  construcción.  Así  mismo  deberá  velar  por  el
cumplimiento de la normativa ambiental respectiva”. B) Remítase al objetivo de las
Bases de Licitación. El objetivo de la Licitación consiste en ofrecer en concesión de
uso oneroso un Sector de Propiedad Fiscal para que se desarrolle, construya y opere
un  Parque  Eólico  de  un  mínimo  de  100  MW,  no  obstante,  para  incrementar  la
capacidad  instalada podrá  ser  mediante  la  ampliación  del  Parque  Eólico  o  bien
incorporando otras fuentes de ERNC dentro del polígono inicialmente solicitado, que
complemente el parque Eólico, según lo señalado en las Bases Técnicas numeral 3.5
inciso 6. C) Remítase al numeral 28.1 de las Bases de Licitación “Con el fin de dar un
uso más eficiente al terreno fiscal, el Concesionario podrá ejecutar un Proyecto de
capacidad instalada superior a la mínima comprometida,  utilizando las tecnologías
que para estos fines estime pertinente. Para ello no requerirá autorización alguna del
MBN, bastando solo con una comunicación formal dirigida al MBN al momento de
comenzar  la  construcción.  Así  mismo  deberá  velar  por  el  cumplimiento  de  la
normativa ambiental respectiva. Este incremento de la capacidad instalada podrá ser
mediante la ampliación del Parque Eólico o bien incorporando otras fuentes de ERNC
dentro del polígono inicialmente solicitado, que complemente el Parque Eólico”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

50 Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com
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Si  durante  el  plazo  para  conseguir  todos  los  permisos  que  permitan  construir,
existen paros de los servicios públicos que retrase el  inicio el programado, ¿se
podrá solicitar aumento de plazo para el inicio de la construcción?

RESPUESTA:
- Remítase a lo señalado en el numeral 12.2.2 de las Bases de Licitación donde se

indica que el  Período de Construcción tendrá una duración de treinta y seis (36)
meses como plazo máximo, no obstante, el numeral 12.2.3 de las Bases de Licitación
indica que “el plazo correspondiente al Período de Construcción podrá ser prorrogado
hasta por doce (12) meses por una sola vez, previo pago de una suma equivalente a
una Renta Concesional Anual Ofertada”.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

51

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Para facilitar  la  manipulación de los  Anexos,  documentos que se deben utilizar
según la sección 17.2, es necesario tener los mismos en algún formato editable,
por lo tanto agradeceremos aclarar: A)  ¿Es posible que se nos envíe los Anexos,
en un formato editable, por ejemplo docx, cad, etc.?

RESPUESTA:
- Se dispuso el subir a la plataforma web del Ministerio (www.bienesnacionales.cl), en

el  banner  “Licitación Taltal”,  un archivo con la  información correspondiente  a  los
anexos en un formato editable.

N° CONSULTA  RECEPCIONADA

52

Requirente:    nicolas.elizalde.vega@acciona.com

Cuando se hace mención a la sección 17.2 que “Los únicos documentos válidos
para la presentación de la Oferta son los Anexos impresos entregados por el MBN o
reproducciones  de  los  mismos”  Una  interpretación  de  “reproducciones  de  los
mismos”, puede ser la digitalización de los anexos a formato docx por parte del
oferente manteniendo el contenido y formato de los entregados por el MBN en las
bases. A) ¿Podemos interpretar entonces, que podremos realizar nuestros anexos
sean editables?

RESPUESTA:
- Se dispuso el subir a la plataforma web del Ministerio (www.bienesnacionales.cl), en

el  banner  “Licitación Taltal”,  un archivo con la  información correspondiente  a  los
anexos en un formato editable.
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